UMOWA Nr

zawarta w dniul ........cceeeee. r w Sokolowie Podlaskim pomigdzy Zespot Szkot Nr 1 im. K. K. Baczynskiego,
zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajacym, z siedzibg przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 24,
reprezentowanym przez

1.Matgorzata Baranowska -Dyrektor Zespotu Szkot nr 1

zwanym dalej Wykonawca, w wyniku zakonczenia postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Termomodernizacja Budynku Warsztatow
Szkolnych przy Zespole Szkol nr 1 w Sokolowie Podlaskim nr. ew. dzialki 3988/4, zgodnie z warunkami
technicznymi i jakoSciowymi oraz sztuka budowlang dotyczaca przedmiotu zamoéwienia.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1) termin rozpoczgcia robot - do 3 dni od podpisania umowy.
2) termin zakonczenia robot — 30.11. 2013 ..

3) Termin, o ktorym mowa w ust. 2 jest terminem gotowosci Wykonawcy do przekazania wykonanych
robot potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, adnotacjg na pisemnym zgloszeniu gotowosci do odbioru
zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej umowy, o faktycznym zakonczeniu robot.

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ wszystkie roboty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami. Wszelkie
dziatania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy bedzie cechowac¢ nalezyta staranno$¢ przy wykonywaniu
robot, bezpieczenstwo, dobra jakos$¢ i wlasciwa organizacja.

§4

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest inspektor nadzoru. Zamawiajacy powotuje inspektora
nadzoru w 0SObi€ ......cccceoveiieriiiieiannene Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..........ccccoeuiinnnnen. . Kierownik budowy dziala w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane.

3. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego, jako zarzadca nieruchomosci, petnié
bedzie  Dyrektor Zespotu Szkot nr 1 —Matgorzatg Baranowska



§5

1. Z dniem przekazania terenu budowy wykonawca przejmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za mienie znajdujace
si¢ na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec tego mienia, zabezpieczyC je a takze zapewnié
warunki bezpieczenstwa. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ ubezpieczy¢é roboty a na zadanie
Zamawiajacego okazac Polis¢ ubezpieczeniows.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie niezwtocznie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze, materiaty, odpady i
$mieci.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za jako$é, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo wykonywanych robot.

4. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje wykonywanych robét.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty sktadajace si¢ na przedmiot umowy z materialéow wiasnych.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymogom okreslonym w
Dokumentacji Technicznej i Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

3. Na zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobate
techniczng.

§7

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczaltu w wysokosci
................... plus podatek vat 23%. Stownie:

2. Nie przewiduje si¢ udzielania zaliczek.

§8

1. Rozliczanie wykonanych robot odbywato si¢ bedzie faktura czeSciowa za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo - finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego oraz fakturg koncowa Faktura
czeSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robdt, a
regulowana bgdzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury i protokotu odbioru
wykonanego elementu robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie
bezusterkowego protokotu koncowego podpisanego przez obie strony umowy. Faktura czeSciowa
wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robot, a regulowana
bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto podanej w
ofercie, co stanowi Kwote .........ccceceverenccee



2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z pozostatymi odsetkami staje si¢
wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane zgodnie z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen
z tytutu regkojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§10
Strony ustalaja, Ze zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:

a) -70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i podpisania ostatecznego protokotu konicowego o ktorym mowa w § 8 ust. 2.

b) -30 % kwoty zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady, w terminie 15 dni od uptywu okresu gwarancji i
rekojmi za wady.

§11

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji wg Art. 577 — 581
Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca udziela zamawiajacemu 36 - miesigcznej rekojmi za wady przedmiotu umowy i 36 - miesi¢cznej
gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczac od dnia odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
obiektow budowlanych, bedacych przedmiotem odbioru i fakt ten potwierdzi przekazaniem zarzadzajacemu
nieruchomoscia odpowiedniego Dokumentu Gwarancyjnego.

§12
1. Wykonawca (kierownik budowy) zgltosi Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ odbioru przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
o0 gotowosci do odbioru.

3. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§13

Strony ustalaja, ze wzajemna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi poprzez zaptatg kar umownych

1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ wykonawca w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

2) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki, jednakze nie wigcej niz 40% wartosci przedmiotu umowy,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rekojmi i gwarancji, w wysoko$ci
0,8% wynagrodzenia umownego za kazdy dzief zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem
wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie wykonawcey i na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym
terminie.

§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznoSci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych
w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

2. Strony postanawiajg, ze zmiana niniejszej umowy moze dotyczy¢:

1). Zmiana terminu realizacji umowy: 1.1) jezeli zmiana jest konieczna z powodu przedtuzajacej si¢ procedury
wyboru najkorzystniejszej oferty, 1.2) jezeli zmiana jest konieczna z powodu ztozenia odwotania, 1.3) jezeli
zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemozliwiajacych realizacj¢ zamowienia w zaktadanym terminie,
1.4) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktora si¢ na nie powotuje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto
uniknaé w szczegolnosci niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, 1.5) jezeli zmiany bgda nastepstwem dziatania organow sadowych lub
administracyjnych, w szczegélnosci dotyczacych: - przekroczenia zakreslonych przez prawo terminow
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp., - odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej, - wydania
postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, - konieczno$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu
administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, - konieczno$ci zaspokojenia
roszczen osob trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w
okoliczno$ci wymienionych termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dhuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2). Zmiana sposobu wykonania umowy: 2.1) zmiany technologiczne wywotane w szczegolnosci: -
niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, -
pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, -
koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, - koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, - konieczno$cig wykonania robot zamiennych
w miejsce robot, ktore sg ujete w dokumentacji projektowej, a okazaly si¢ zbedne i nie wptywaja na pogorszenie
wykonania przedmiotu umowy, 2.2) zmiany osobowe: - zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych
mowa w prawie budowlanym, 2.3) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy: - zmiana
szczegOtowego harmonogramu wykonywania robot budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminoéw spetniania $wiadczen w ramach
przedmiotu umowy, - zmiana zasad dokonywania odbioréw rob6t budowlanych jezeli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwickszenia kosztow odbiorow, ktore obcigzatyby Zamawiajacego, - zmiana
tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu



informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbgdnych

Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

3). Pozostale zmiany i zmiana wynagrodzenia: 3.1) rezygnacja z czgéci robot na skutek obmiaru

powykonawczego lub autorskiej zmiany projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczno$é¢

wykonania robot zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego
zakresu robdt, 3.2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT .W takim przypadku obnizenie lub podwyzszenie
wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajacej zmianie podatku, 3.3) zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub inne zmiany bedace nastgpstwem zmian umowy

zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie i wytycznych dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, 3.4)

wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajace;j z tej
umowy na osobe trzecia.

4. Wszelkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy wyrazit zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez
Wykonawce.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych w szczegdélnosci: -
ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa; - zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego); - zmiany
danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

§15

Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1.1. wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od

umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

1.2. zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,
1.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

1.4. wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
zamawiajacego ztozonego na pismie,

1.5. wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej niz jeden miesiac.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w szczeg6lnosci jezeli:

2.1. zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robot,

2.3. zamawiajacy zawiadomi wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os§wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy wykonawce oraz zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

4.1. w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi
szczegbdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,



4.2. wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

4.3. wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4, wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore wykonawca nie odpowiada,

4.5. wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

5.1. dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

5.2. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w
kosztorysie ofertowym, zwaloryzowanych zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

5.3. rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektow i urzadzen,

5.4. przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§16

Wszelkie ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji umowy beda rozstrzygane przez Sad whasciwy dla
siedziby Zamawiajacego

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, ustawy- Prawo zaméwien publicznych.

§18

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



